

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Orosháza Város Önkormányzata (Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., Adószáma: 15725510-2-04, Bankszámlaszáma: 11733041-15346315-00000000, Képviselőjében eljár Zalai Mihály alpolgármester, polgármesteri jogkörben) mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**S-A CSATORNAÉPÍTŐ KONZORCIUM** elnevezésű közös ajánlattevők:

**SWIETELSKY Magyarország Kft.** (székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em., cégjegyzékszám: 01-09-897738, adószám: 14300327-2-44, bankszámlaszámla: 11600006-00000000-28434919 képviselőjében eljár: Székely Csaba ágazati igazgató és Slakter Kornélia ágazati gazdasági igazgató),

és

**A-Híd Építő Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-046220, adószám: 14517286-2-44, bankszámlaszám: Raiffeisen: 12001008-01139310-00100009 képviselőjében eljár: Orosz Károly ügyvezető igazgató)

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

### **Előzmények:**

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény II. rész IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Az „Orosháza Város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0070 azonosítószámú projekt során csatornahálózat építése vállalkozási szerződés keretében A beruházás kivitelezőjének kiválasztására, melyet Vállalkozó nyert meg. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató a TED-en 2012.07.11-én jelent meg 2012/S 131-216921 azonosító számon.

Megrendelő a projekttel összefüggésben további nem támogatható bekötések megrendeléséről döntött, amelyre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. §. (3) bekezdésének b) pontjára hivatkozással 2014. január 22-én elindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a Vállalkozó bevonásával.

1.) Vállalkozó elvállalja az „Orosháza KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0070 projekttel összefüggő, a projekt nem támogatható bekötések közé tartozó pótlólagos gerinccsatorna és bekötések építési munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a tárgyi építési beruházás során felmerült munkák elvégzését a 2014. január 22-én indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és ajánlatkérési dokumentációjában (tenderterv, műszaki leírás, tervek, árazatlan költségvetés) foglaltak szerint.

2.) Vállalkozó az 1. pontban feltüntetett munkát az ajánlattételi felhívás, annak részeként

kiadott dokumentációk, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, tárgyalási jegyzőkönyv és a tárgyalás eredményeként elfogadott nyertes ajánlata szerinti tartalommal köteles teljesíteni, amely dokumentumok a szerződés **1. sz. mellékletét** képezik.

3.) A vállalkozót megillető vállalkozói díj mértéke: **nettó 29.900.000,-Ft**, mely tartalmazza az 1. pont szerinti tendertervben, műszaki leírásban és árazatlan költségvetési kiírásban rögzített mennyiségű bekötések elvégzésének teljes díját.

A Vállalkozó végszámlát jogosult benyújtani az elvégzendő munkák befejezésekor, a hiánytalan és hibamentes műszaki átadás-átvételt követően. A számla benyújtásának feltétele a műszaki ellenőr által kiadott teljesítési igazolás.

4.) Megrendelő a szerződés érvényessége ideje alatt jogosult legfeljebb a 3.) pontban rögzített nettó vállalkozói díj + 10 % -a mértékében az 1. pont szerinti tendertervben, műszaki leírásban és árazatlan költségvetési kiírásban rögzített mennyiségen felül, az 1. pont szerinti dokumentumokban rögzített típus-bekötésnek megfelelő további pótlólagos gerinccsatorna és bekötés építési munkáinak elvégzését a Vállalkozótól megrendelni. A Megrendelés leadására írásban, a szükséges bekötési tervek Vállalkozó részére történő átadásával kerülhet sor. A Megrendelés leadásával egyidejűleg Felek rögzítik az adott munkák elvégzésére irányadó határidőt. A további megrendelésben szereplő munkák elvégzésének pénzügyi elszámolása az 1. sz. mellékletben szereplő árazott költségvetésben rögzített egységáron, a jelen szerződés 11-13.) pontjában rögzítettek szerint történik, figyelemmel az adott bekötés típusára. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti pótlólagos megrendelés lehetősége a Kbt. 125. § (10) bekezdésnek megfelelően nem eredményezi a szerződés tárgyának alapvető megváltozását és nem minősül a Kbt. 132. § szerinti szerződésmódosításnak.

5.) Az 1.) pontban rögzített munkák befejezési határideje: a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A jelen szerződés érvényessége megegyezik a 16.) pontban hivatkozott szerződés érvényessége idejével.

6.) A Megrendelő műszaki ellenőre:

A műszaki ellenőr adatai:	
név:	OVIBER Kft.
értesítési cím	1054 Budapest, Nagysándor József utca 6.
telefon / fax	1/312-8600
e-mail	oviber@mail.datanet.hu

7.) Vállalkozó az építési munkára vonatkozó szabványoknak, jogszabályi előírásoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi el a munkát.

8.) A Vállalkozó felelős műszaki vezetője

Az MV-VZ/A besorolással rendelkező felelős műszaki vezető adatai:	
név:	Ladányi Tibor
értesítési cím	1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em.
telefon / fax	+36-30/676-1945; +36-1/889-6435
e-mail	ladanyi.tibor@swietelsky.hu
Névjegyzékbe vételéről szóló határozat száma	MV-VZ/A, kamarai reg.sz.: 06-60902

9.) A Szerződés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a 3.) pont szerinti ellenérték napi 0,3 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a 3. pont szerinti ellenérték 20 %-a.

10.) Ha a szerződés a Vállalkozónak felróható hibából hiúsul meg, akkor a szerződés megkötésétől a meghiúsulás időpontjáig a Vállalkozó által elvégzett munka értéke leszámítható, azonban a meghiúsulásból eredő kár összegét a Megrendelő a számlából levonni jogosult. Abban az esetben, ha az elvégzett munka értéke nem éri el az okozott kár értékét, akkor a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőnek. Az okozott kár értékét független szakértőnek kell megállapítania, akinek munkadíját a meghiúsulást okozónak kell megtérítenie.

11.) A benyújtott számla kifizetésének feltétele a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés. A Vállalkozó köteles az átadáshoz az építési naplót, a megvalósulási tervdokumentációt, a felhasznált és beépített anyagok hiteles megfelelőségi (minőség) tanúsítási iratait, stb. biztosítani. A Vállalkozónak a számlát úgy kell összeállítania, hogy a végzett munka mennyisége a felszámított árak, díjak, valamint a jogszabályoknak megfelelő elszámolás ellenőrizhető legyen. A teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása tekintetében a Kbt. 130. § rendelkezéseiben, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. § rendelkezéseiben, valamint a Ptk. 292/B. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

12.) A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- o Kbt.
- o Ptk.
- o 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet.

A Vállalkozó jelen szerződés teljesítésekor a végzett munkákról a szolgáltatott teljesítmény értékét is magába foglaló – 3 példányban összeállított – számlával köteles elszámolni. A végszámla csak a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténte után nyújtható be. Tárgyi beszerzés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a hatálya alá tartozik.

13.) Amennyiben Megrendelő az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles Vállalkozónak fizetni, melynek mértéke a Ptk. 301/B §-a (2) bekezdése szerinti összeg.

14.) Vállalkozó az elvégzett munkára az általa végzett teljes építési munkára vállaltal azonos időtartamra, azaz a sikeres műszaki átadástól számított 36 hónap jótállást vállal és a vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossággal tartozik. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

15.) A szerződés teljesítésével kapcsolatos joghatályos nyilatkozatok megtételére

- o a Megrendelő részéről Zalai Mihály alpolgármester, polgármesteri jogkörben,
- o a Vállalkozó részéről Székely Csaba ágazati igazgató és Sárkány Ernő vállalkozási vezető jogosult.

16.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott szerződéses feltételekre „Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű, KEOP-7.1.2.0-2008-173. számú projekt során csatornahálózat építése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses megállapodásban rögzítetteket értelemszerűen alkalmazzák.

17.) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés részét képezik a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdésében rögzített rendelkezések.

18.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Közbeszerzési Törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

19.) Felek jogvita esetén összeghatártól függően kölcsönösen alávetik magukat az Orosházi Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének.

20.) Jelen szerződés 4 számozott oldalból áll és a szerződő felek cégszerű aláírásával, az aláírás napján lép életbe.

Orosháza, 2014. február 25.



Megrendelő  
Orosháza Város Önkormányzata  
Zalai Mihály  
alpolgármester, polgármesteri  
jogkörben

SWIETELSKY  
MAGYARORSZÁG KFT  
1117 Budapest,  
Híryi ú. u. 4-20. B. ép. V. em.

Vállalkozó  
SWIETELSKY  
Magyarország Kft.  
Székely Csaba  
ágazati igazgató és  
Slakter Kornélia  
ágazati gazdasági igazgató

A-HÍD Építő Zrt.

Vállalkozó  
A-Híd Építő Zrt.  
Orosz Károly  
ügyvezető igazgató

A kötelezettségvállalást  
pénzügyileg ellenjegyzem.  
Orosháza, 2014.02.25.

pénzügyi ellenjegyzésre  
jogosult aláírása